

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๔

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกวัดป่าตองเมืองชัย – หนองม่วง หมู่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกวัดป่าตองเข้าเมืองชัย – หนองม่วง หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๘๘.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด  
อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๒,๔๕๐.๗๕.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                                     |               |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑. นายประดิษฐ์ เวียงคำ   | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด            | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ | ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน       | กรรมการ       |

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก      ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกวัดป่าดงเมืองชัย - หนองม่วง หมู่ 5

เจ้าของงาน      อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ      แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่      อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน      4.00 เมตร ยาว      500.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่      26 กรกฎาคม 2565      ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า      2,000.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน      35.5      บาท/ลิตร      26-ก.ค.-65


| ลำดับที่                                                 | รายการ                  | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| 1                                                        | ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง | 82,641.84  |          |
| 2                                                        | ค่าFactor งานทาง 1.3607 | 29,808.91  |          |
| 3                                                        | ค่าFactor งานอาคาร 0    | -          |          |
| 4                                                        | ค่าFactor งานสะพาน 0    | -          |          |
|                                                          |                         |            |          |
|                                                          |                         |            |          |
|                                                          | รวมค่าก่อสร้าง          | 112,450.75 | บาท      |
|                                                          | สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | 112,450.75 | บาท      |
| หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ |                         |            |          |

เฉลี่ยราคาประมาณ

56.23 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ ประมาณ  
ราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ เวียงคำ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกวัดป่าดงเมืองชัย - หนองม่วง หมู่ 5  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก 88.00 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด  
 แบบเลขที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประมวลการเมื่อวันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  
 อ้างอิงราคามัน 35.5 บาท/ลิตร 26-ก.ค.-65


| ลำดับที่ | รายการ                      | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย                                                             | ราคาทุน   | Fn     | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------|----------|
| 1.1      | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 2,000.0 | 1.79                                                                     | 3,580.00  | 1.3607 | 2.44              | 4,871.31   |          |
| 1.2      | งานหินคลุก                  | ลบ.ม. | 88.0    | 898.43                                                                   | 79,061.84 | 1.3607 | 1,222.49          | 107,579.45 |          |
|          | รวม                         |       |         |                                                                          | 82,641.84 |        | 1,224.93          | 112,450.75 |          |
| 2        | ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง   | ป้าย  | 1.00    | ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ |           |        |                   |            | Ls       |
| 3        | ป้ายโครงการ                 | ป้าย  | 1.00    | สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547              |           |        |                   |            | Ls       |

TOTAL 112,450.75

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)


|   |            |
|---|------------|
| = | 82,641.84  |
| = | 29,808.91  |
| = | 112,450.75 |

(ลงชื่อ)

  
 (นายประดิษฐ์ เวียงคำ)  
 หัวหน้าสำนักปลัด


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (จำลองกอนงค์ ช่อมะลิ)  
 นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ