


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอลฟัลต์คอนกรีต
สายด้านข้างร้านค้าชุมชน บ้านพันลำ – ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน (ศก.ถ.๔๗-๐๓๔)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๔๓๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอลฟัลต์คอนกรีต สายด้านข้างร้านค้าชุมชนบ้านพันลำ –
ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน (ศก.ถ.๔๗-๐๓๔) ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า
๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านน้อยกำหนด รายละเอียด อบต.กำหนด
เริ่มจาก ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรับเกรดผิวจราจร ถึง ป้ายโครงการก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๖๐.๑๑.- บาท
(-สี่แสนหกหมื่นหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางมลฤดี สุทธิกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต
สายด้านข้างร้านค้าชุมชนบ้านพันลำ - ด้านทิศตะวันตกกุ่มบ้าน(ศก.ถ.47-034)

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง	4	เมตร	ยาวรวม	240.00	เมตร	หนา	0.05	เมตร
ปริมาณAsphaltic Concrete						960.00		ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				960.00		ตารางเมตร		
ค่าก่อสร้าง						460,060.11		

ตัวอักษร

สีเส้นหมึกหมื่นหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์

แบบองค์การบริการส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ

ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต

เส้นทางสาย สายด้านข้างร้านค้าชุมชนบ้านพันลำ - ด้านทิศตะวันตกกม.บ้าน(ศก.ก.47-034)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

อำเภอ กันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผน

กำหนดราคากลาง

23 มิถุนายน 2568

ระยะทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น		240.00	เมตร	หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า	960.00	ตร.ม.
ลำดับที่	รายการ	รวม	ค่างาน	(บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	460,060.11			460,060.11	Factor F
2	ประเภทงานทาง (รีไซเคิล)					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานขุดลอก	-			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพาน	-			-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	-			-	- ภาษี 7 %
6	ประเภทงานทางคอสะพาน	-			-	- พื้นที่ปกติ
สรุป		ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			460,060.11	
คิดเป็นเงินประมาณเพียง		สี่แสนหกหมื่นหกสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์			460,060.11	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางมณฑิลา สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนบัวน้อย

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต

เส้นทางสาย สายด้านข้างร้านค้าชุมชนบ้านพันลำ - ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน(ต.ก.47-034) อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ

ประเภทของผิวจราจร คสล ระหว่าง กม. - ถึง กม.ที่ -
คสล สาย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร
คสล

ระยะทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.
กำหนดราคาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคารวม
1	งานพื้นทาง							
	1.1งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	960	1.76	1,690	1.3642	2.40	2,304.95
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานแอสฟัลท์ติกปรับผิวทาง	ตัน		2,778.03	0	1.3642	3,789.79	0.00
3	งานผิวทาง							
	3.1Tack Coat	ตร.ม.	960	16.03	15,391	1.3642	21.87	20,996.26
4	3.2 Asphaltic Concrete หนา 5 cm.	ตร.ม.	960	333.50	320,158	1.3642	454.96	436,758.90
	งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (0.10)	ตร.ม.		240	-	1.3642	327.41	0.00
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (0.15)	ตร.ม.		240	-	1.3642	327.41	0.00
	รวมค่าต้นทุน				337,238			460,060.11
5	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	ผู้รับจ้าง	ต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ				Ls
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2568				Ls

1	ROAD WORKS	=	337,238
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	-
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	-
4	Factor F (ROAD WORKS)	=	1.3642
5	Factor F (BRIDGE WORKS)	=	-

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางมลฤดี สุทธิกุล)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน